	项目名称
	瑞安市人民医院瑞祥院区七氟丙烷钢瓶检测充装项目
	

	用户名称
	瑞安市人民医院　
	

	序号
	防护区名称
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注
	

	1
	科研楼一层配电房
	灭火剂瓶检测费
	QMP120/2.5
	瓶组
	2
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	74
	
	
	药剂共计245kg，检测损耗率30％
	

	2
	科研楼二层202
	灭火剂瓶检测费
	QMP90/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	25
	
	
	药剂共计83kg，检测损耗率30％
	

	3
	科研楼二层204
	灭火剂瓶检测费
	QMP70/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	19
	
	
	药剂共计62kg，检测损耗率30％
	

	4
	科研楼二层205
	灭火剂瓶检测费
	QMP70/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	25
	
	
	药剂共计82kg，检测损耗率30％
	

	5
	科研楼二层207
	灭火剂瓶检测费
	QMP90/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	25
	
	
	药剂共计82kg，检测损耗率30％
	

	6
	科研楼八层801
	灭火剂瓶检测费
	QMP40/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	11
	
	
	药剂共计36kg，检测损耗率30％
	

	7
	科研楼八层803
	灭火剂瓶检测费
	QMP90/2.5
	瓶组
	1
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	24
	
	
	药剂共计80kg，检测损耗率30％
	

	8
	职工之家一层档案室
	灭火剂瓶检测费
	QMP150/2.5
	瓶组
	9
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	385
	
	
	药剂共计1282.5kg，检测损耗率30％
	

	9
	科研楼二层机房
	灭火剂瓶检测费
	QMP90/4.2
	瓶组
	7
	
	
	　
	

	
	
	启动瓶检测费
	QQP4/6
	瓶组
	2
	
	
	　
	

	
	
	七氟丙烷药剂损耗
	　
	 Kg 
	154
	
	
	药剂共计511kg，检测损耗率30％
	

	10
	　
	瓶组运费（瑞安-上海）
	　
	趟
	2
	
	
	 共计26瓶组，总重量约4.5吨，其中七氟丙烷灭火药剂2463.5kg 
	

	11
	　
	施工费
	　
	项
	1
	
	
	 含设备拆卸，搬运，安装 
	

	总   计
	元
	

	
	
	

	备注：（药剂无泄漏情况下损耗为30％，实际以现场称重和检测公布为准）
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1、公司具有相应的资格证书、消防产品认证证书和授权书等等。
2、瑞安市人民医院七氟丙烷钢瓶检测充装项目预算为10万，参与竞争的单位需要提供以上品牌型号费用（价格含税）进行对比，总价最低方为中标对象。（无以上品牌型号配件按0分处理）
3、合同结束进行结算。
4、施工周期为一个月。
5、所做工程需要保修一年，配件在一年内由于质量问题应该免费更换和厂家规定保修时间保修。
6、一年内发生故障，施工方应予7×24小时应急响应，24小时内维修人员必须到现场，设备故障保证在48小时内排除。
7、各投标商需要前期对医院内各钢瓶处进行勘察。


